附表：技术验证区生态浮岛施工用工与材料明细
	序号
	分部分项名称
	单位
	数量
	说明

	1
	地锚国标4×4角钢
	m
	743
	

	2
	地锚倒刺4×4扁钢
	m
	892
	

	3
	尼纶绳1cm
	kg
	223
	

	4
	4年生毛竹
	根
	5445
	Φ20每个47块×5×9＝2115

	
	
	
	
	Φ30每个69块×4×9＝2484

	
	
	
	
	Φ40每个94块×9＝846

	5
	9股三指蒙网
	kg
	260
	

	6
	8号镀锌铁丝
	kg
	960
	

	7
	地锚焊接制作人工（含电费、焊条等）
	工日
	24
	

	8
	蒙网栽剪加工
	工日
	6
	

	9
	人工打地锚入土
	工日
	22
	自备打桩工具

	10
	人工绑扎加工竹床
	工日
	102
	

	11
	人工运竹床至试验区
	工日
	15
	

	12
	人工水上拼装，竹床成浮岛
	工日
	28
	

	13
	浮岛上层蒙网栓固用工
	工日
	8
	

	14
	人工打捞水花生并打捆
	工日
	20
	自行找寻与协调打捞

	15
	人工水花生装车
	工日
	12
	自行找寻与协调打捞

	16
	水花生运输费
	趟
	14
	农用车

	17
	人工卸水花生并倒运至船上
	工日
	6
	

	18
	铺设水花生用工
	工日
	14
	

	19
	毛竹运费
	趟
	4
	大货车

	20
	卸毛竹用工
	工日
	6
	




